Contrato de projeto

celebrado entre Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. e a entidade jurídica responsável do projeto CEDAPP - CENTRO DIOCESANO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR
sobre uma doação para o projeto n.º: **233-047-1007 ZG**
Projeto Plantando Esperança - É possível conviver e ter vida digna no Semiárido

1. Objetivos

1.1 Objetivo de desenvolvimento

O presente projeto visa contribuir para reduzir a pobreza e a exclusão social da população rural do território do agreste e sertão de Pernambuco, trabalhando a convivência com o semiárido, o crescimento da consciência política, a aquisição de competências e a conquista dos direitos sociais básicos.

1.2 Objetivos do projeto

1) Grupo acompanhado com a consciência política de cidadania fortalecida e competências desenvolvidas para o acesso e a conquista dos direitos sociais básicos.
   Indicador 1.1) 75% das Associações têm pelo menos semestralmente um ato consciente de luta por direitos (valor inicial: 25% das associações).
   Indicador 1.2) 100% das associações com representação no Conselho de Desenvolvimento Rural (valor inicial: 30%).
2) Organização comunitária, associativa, cooperativa e familiar fortalecidas na luta pelo direito à água para o consumo humano, aumentando a disponibilidade dos recursos hídricos às famílias da região.
   Indicador 2.1) Diagnóstico da água realizado em cada comunidade acompanhada com levantamento da demanda familiar (valor inicial: 45%).
   Indicador 2.2) 80% das associações assumindo práticas agroecológicas que preservam e não poluem o meio ambiente, os reservatórios de água (valor inicial: 40%).
3) Famílias agrícolas construindo coletivamente novos conhecimentos sobre agricultura sustentável e utilizando práticas agroecológicas, de modo a melhorar a sua situação alimentar e nutricional com geração de renda e a comercialização do excedente.
   Indicador 3.1) 70% das famílias agrícolas e associados das Unidades Produtivas conseguem aumentar sua renda com os bons resultados na qualidade e na gestão (valor inicial: 25%).
   Indicador 3.2) 70% das famílias com produção mais diversificada para consumo próprio (valor inicial: 25%).

2. Atividades

Para alcançar os objetivos acima formulados, serão realizadas, entre outras, as seguintes atividades:

- Elaboração do Plano de Ação Anual e Atualização do Diagnóstico em cada comunidade;
- Oficinas formativas para melhoria da atuação da associação;
- Encontro formativo em direitos humanos e as formas de acesso às políticas públicas;
- Formação para mulheres;
- Intercâmbios entre experiências das diversas comunidades acompanhadas;
- Oficinas para Unidades produtivas com associados e diretoria;
- Construção e monitoramento de uma Agenda de compromissos locais em torno das temáticas Mudanças Climáticas e Água a ser entregue aos gestores e demais órgãos públicos;

- Análise da demanda e da qualidade da água;
- Reflorestamento em áreas degradadas;
- Acompanhamento e orientações sobre o uso da água da cisterna, construção de banheiros secos, etc.;
- Orientação e plantio de palma forrageira, difusão da criação de pequenos animais, formação sobre acesso a novas tecnologias, produção e processamento do mel e beneficiamento do leite;
- Capacitação em gestão financeira e contabilidade;
- Escola de Cidadania com os jovens;
- Participação no Fórum Itinerante de Convivência com o semiárido e Direitos Humanos;
- Formação para Conselheiro Municipal de Desenvolvimento Rural;
- Divulgação do projeto nas mídias sociais.

3. **Orçamento** (calculado com base em 36 meses de atividades de projeto e 12 meses para a documentação e prestação de contas)

		EUR
1	Investimentos	4.000,00
2	Pessoal	247.000,00
3	Atividades do projeto	56.000,00
4	Administração do projeto	47.000,00
5	Reserva	3.000,00
	Total das despesas	**357.000,00**

O item Reserva foi incluído na doação aprovada para a cobertura de custos adicionais devidamente comprovados que não podem ser financiados através de recursos próprios ou por fundos de terceiros. A liberação deste valor requer a autorização prévia da Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V.

4. **Financiamento (previsão das receitas)**

		EUR
1	Doação da Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (80,11 %) - até	286.000,00
2	Contribuição local (19,89 %) - até	71.000,00
	Total das receitas (100,00 %) - até	**357.000,00**

(1 EUR = BRL 4,000)

A contribuição local prevista no projeto provém da ASA Pernambuco, do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário assim como do próprio CEDAPP.
Além disso, o projeto conta com uma contribuição local extra-orçamental, a qual consiste na disponibilização de espaço físico, serviços não remunerados e em alimentação, hospedagem e transporte, cujo valor monetário não pode ser determinado com exatidão.

Início do projeto: 01.04.2019

O último ano de execução destina-se exclusivamente à avaliação, documentação e prestação de contas.

Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V.

MISEREOR
IHR HILFSWERK

As Condições Gerais anexas são parte integrante do presente Contrato de projeto.
Fazem igualmente parte do Contrato de projeto:
- o detalhamento do orçamento.

O Contrato de projeto entra em vigor na data em que uma cópia devidamente assinada por uma pessoa com poderes de representação for recebida pela Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V.

03/01/2019
RoA/Per/Sn

Aachen, 11. JAN. 2019

local/data — Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V.

local/data — CEDAPP - CENTRO DIOCESANO DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

DANIELLE BEZERRA CALADO – PRESIDENTE DO CEDAPP

Por favor adicionar o nome e a função do signatário em letra de imprensa.

Projeto No. 233-047-1007

Projeto Plantando Esperança - É possível conviver e ter vida digna no Semiárido

Orçamento (calculado com base em 36 meses de atividades de projeto e 12 meses para a documentação e prestação de contas)

I	**Investimentos**			
	Móveis para sala dos técnicos		4.000,00 EUR	
	Soma Investimentos			4.000,00 EUR
II	**Pessoal**			
	1.	1 Coordenador/a geral (100 %) incl. encargos sociais	41.000,00 EUR	
	2.	1 Coordenador/a pedagógico/a (100 %) incl. encargos sociais	27.000,00 EUR	
	3.	4 técnicos/as (100 %) incl. encargos sociais	98.000,00 EUR	
	4.	2 secretários/as / assistentes administrativos/as (100 %) incl. encargos sociais	35.000,00 EUR	
	5.	1 contador/a a base de honorários	12.000,00 EUR	
	6.	1 assessora técnica à base de honorários	34.000,00 EUR	
	Soma Pessoal			247.000,00 EUR
III	**Atividades do projeto**			
	1.	Acompanhamento aos grupos de base	21.000,00 EUR	
	2.	Cursos realizados na sede	21.000,00 EUR	
	3.	Material didático e publicações	4.000,00 EUR	
	4.	Programa comunitário de rádio	8.000,00 EUR	
	5.	Intercâmbio/despesas de transporte/viagens dos beneficiários/análise de efeitos	2.000,00 EUR	
	Soma Atividades do projeto			56.000,00 EUR
IV	**Administração do projeto**			
	1.	Auditoria	5.000,00 EUR	
	2.	Aluguel, eletricidade, manutenção de edifício etc.	13.000,00 EUR	
	3.	Telefone, internet, material de consumo etc.	7.000,00 EUR	
	4.	Manutenção de veículos, custos operacionais de veículos etc.	22.000,00 EUR	
	Soma Administração do projeto			47.000,00 EUR

Reserva A reserva só poderá ser liberada em caso de necessidade justificada e após aprovação prévia e por escrito da Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V.	**3.000,00 EUR**
Total	**357.000,00 EUR**

Quotação : EUR 1 = BRL 4,000

Aachen, 19.10.18/RoA/Per